
/'/pa,у?aweнив /и

СОГЛАСОВАНО 
от подрядчика

2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора, 
главный инженер

А.И. Гурьянов 
2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт кровли отстойно-ремонтных пролетов (ОРП) инв. №10016 

в осях Е-И ряд 29-38 электродепо «Кировское»

1. Наименование объекта: здание ОРП инв. №10016, площадь здания 
5172,9 кв.м.

2. Место производства работ: г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 4, 
электродепо «Кировское».

3. Цель ремонта: восстановление эксплуатационной надежности кровли 
здания ОРП.

4. Состав работ: полная разборка старого кровельного покрытия здания 
ОРП в осях Е-И ряд 29-38, восстановление асфальто-бетонной стяжки, и 
гидроизоляционного слоя из мастик с армирующими прокладками согласно СП 
17.13330.2011, монтаж отливов из листовой стали по периметру крыши. 
Объемы работ в соответствии с прилагаемой дефектной ведомостью.

4. Сроки (периоды) выполнения работа: в течение 90 календарных 
дней со дня подписания договора на выполнение работ.

5. Технические требования:
- качество материалов при производстве работ должно обеспечивать 

целостность конструкции кровли в течении всего гарантийного срока (не менее 
пяти лет) на проведенные работы. Все материалы должны иметь сертификат 
соответствия. Требование о наличии сертификатов установлено в соответствии 
с Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации и 
метрологии от 30.07.2002 №64 "О номенклатуре продукции и услуг (работ), 
подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, 
соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии
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- ремонт должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем 
техническом задании и сопровождаться всеми необходимыми сертификатами 
или паспортами, оформленными по действующему законодательству;

- производственный контроль качества должен включать входной, 
операционный и приёмочный контроль в соответствии с указаниями СНиП 
3.01.01-№85;

- при выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию 
скрытые работы (разборка покрытий кровельного ковра, устройство 
выравнивающих стяжек, др.). Запрещается выполнение последующих работ 
при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и 
приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от 
Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет 
средств Подрядчика. Форма акта дана в приложении №2 ;

- приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием 
акта на выполненные работы.

При выполнении работ руководствоваться:
-СП 17.13330.2011 «Кровли»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- техническими указаниями по устройству и ремонту мягких кровель 

плоских и скатных крыш зданий полимерными материалами, утвержденных 
Начальником Госжилинспекции по г.Москва А.М. Стражниковым в 2006г.;

- рекомендациями по герметизации и гидроизоляции фасадных 
конструкций зданий герметиками серии Абрис;

- РД 153-34.0-21.601-98 Технология ремонтов зданий и сооружений;
- санитарными нормами и правилами СанПин 2.2.2/2.4.1340-03.

6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
гарантийный срок должен быть не менее 5 (пяти) лет.

Приложение: Дефектная ведомость ремонта мягкой кровли
отстойно-ремонтных пролетов (ОРП) инв. №10016 
электродепо «Кировское» в осях Е-И ряд 29-38 на 2 л. в 2 экз. 
Форма акта освидетельствования скрытых работ.

Начальник электродепо «Кировское»- 
начальник службы подвижного состава Д.А. Андреев



ФОРМА АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

АКТ N
освидетельствования скрытых работ, 

выполненных на строительстве

(наименование и место расположения объекта)

"___"____________ 200___г.

Мы, нижеподписавшиеся:
Ответственный представитель исполнителя работ

(фамилия, инициалы, организация, должность)

Ответственный представитель технического надзора

(фамилия, инициалы, организация, должность) 

а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании:

(фамилия, инициалы, организация, должность)

(фамилия, инициалы, организация, должность) 
произвели осмотр работ, выполненных ________________

(наименование подрядчика (исполнителя работ))

и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации

(наименование проектной организации, N чертежей и дата их 
составления или идентификационные параметры эскиза или 

записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применены ___________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой 
на паспорта или другие документы о качестве)

Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные 
доказательства соответствия работ предъявляемым к ним требованиям, 
приложенные (не приложенные) к настоящему акту

(исполнительные схемы и чертежи, заключения лаборатории и т п.)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от 
проектно-сметной документации

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, 
N чертежей и дата согласования)

5. Даты: начала работ



окончания работ ______ ___________
6. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной 
документацией и требованиями действующих нормативных документов.
На основании изложенного разрешается производство последующих 
работ по устройству (монтажу)_______________________________________

(наименование последующих работ и конструкций)

Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика) _____________

(подпись)

Ответственный представитель
технического надзора _____________

(подпись)

Дополнительные участники:

Фамилия, инициалы _____________
(подпись)

Фамилия, инициалы _____________
(подпись)

Фамилия, инициалы _____________
(подпись)

Дополнительная информация:

К настоящему акту прилагаются:


